総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：熊本５７号　上生川橋下部工（A2）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	明治建設株式会社	16.50	12.00	2.50	3.00	0.00	—	34.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	興亜建設工業 株式会社	16.50	13.00	3.00	3.00	0.00	—	35.50	35.50	15	15	30	65.50	100	
3	株式会社　雲仙建設	16.25	13.00	2.50	3.00	0.00	—	34.75	34.75	15	15	30	64.75	100	
4	佐藤企業株式会社	15.50	12.00	3.00	3.00	0.00	—	33.50	33.50	15	15	30	63.50	100	
5	株式会社緒方建設	16.50	12.50	4.00	3.00	0.00	—	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
6	株式会社十五建設														辞退
7	株式会社森工業	16.50	12.50	4.00	3.00	0.00	—	36.00							無効
8	株式会社　河建	13.25	10.75	3.00	3.00	0.00	—	30.00	30.00	15	15	30	60.00	100	
9	株式会社　岩永組														辞退
10	株式会社　杉本建設	18.50	12.00	5.00	3.00	0.00	—	38.50							無効
11	五領建設株式会社	16.50	12.00	4.50	3.00	0.00	—	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
12	株式会社　熊野組	18.25	14.00	5.00	3.00	0.00	—	40.25							無効
13	株式会社 池田建設	16.50	12.25	3.00	3.00	0.00	—	34.75	34.75	15	15	30	64.75	100	
14	株式会社　藤本建設工業														辞退
15															
16															
17															