総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：熊本３号　鹿子木地区改良５期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社十五建設														辞退
2	有限会社古田建設	16.50	15.00	3.50	3.00	0.00	-2.15	35.85	35.85	15	15	30	65.85	100	
3	株式会社緒方建設	18.00	13.50	4.50	3.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
4	株式会社 杉本建設	20.00	15.00	5.00	3.00	0.00	―	43.00	43.00	15	15	30	73.00	100	
5	山本建設株式会社	16.50	13.33	3.50	3.00	0.00	―	36.33							無効
6	株式会社吉村建設	5.50	11.50	4.00	3.00	0.00	―	24.00	24.00	15	15	30	54.00	100	
7	大政建設株式会社	18.00	15.00	3.50	3.00	0.00	―	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
8	株式会社　岩永組	20.00	13.50	4.00	3.00	0.00	―	40.50							無効
9	株式会社　熊野組	18.25	15.00	5.00	3.00	0.00	―	41.25	41.25	15	15	30	71.25	100	
10	株式会社 池田建設	18.50	15.00	4.00	3.00	0.00	―	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
11	矢部開発　株式会社														辞退
12	株式会社　トーカイ	18.00	12.33	3.00	3.00	0.00	―	36.33	36.33	15	15	30	66.33	100	
13	株式会社八方建設	18.00	12.00	5.00	3.00	0.00	―	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
14	佐藤企業株式会社	16.50	14.00	4.00	3.00	0.00	―	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
15															
16															
17															
18															