
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

0 0 6 4 1 -2
指名停止（-1.1）
文書注意（-0.55）
口頭注意（-0.28）

11 　 15 15 30

1 株式会社坂本建設 0.00 0.00 6.00 4.00 1.00 0.00 － 11.00 11.00 15 15 30 41.00 100

2 株式会社吉村建設 0.00 0.00 6.00 1.00 1.00 0.00 － 8.00 8.00 15 15 30 38.00 100

3 岩田建設株式会社 0.00 0.00 2.25 2.00 1.00 0.00 － 5.25 5.25 15 15 30 35.25 100

4 株式会社尾上建設 0.00 0.00 6.00 4.00 1.00 0.00 － 11.00 11.00 15 15 30 41.00 100

5 株式会社　清甲 0.00 0.00 2.25 2.00 1.00 0.00 － 5.25 5.25 15 15 30 35.25 100

6 大栄企業株式会社 0.00 0.00 6.00 2.00 1.00 0.00 － 9.00 無効
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：熊本２１８号　滝上地区外改良工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等簡易な施工計画 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


