総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

事務所長	副所長（事）	副所長（技）	契約事務管理官	経理課長	品質確保課長

工事名：白川・緑川土砂撤去及び維持管理工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	大政建設株式会社														辞退
2	松本建設株式会社	17.50	13.33	4.00	3.00	0.00	―	37.83	37.83	15	15	30	67.83	100	
3	三州・千原経常建設共同企業体	17.00	11.00	3.50	3.00	0.00	―	34.50	34.50	15	15	30	64.50	100	
4	株式会社　杉本建設	8.33	12.33	5.00	3.00	0.00	―	28.66	28.66	15	15	30	58.66	100	
5	株式会社　藤本建設工業														辞退
6	株式会社　清甲														辞退
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															