事務所長	副所長(事)	副所長(技)	経理課長	担当課長

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島３号六月田橋下部工（Ｐ２７－Ｐ３１）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	丸福建設株式会社	18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	―	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
2	ヤマグチ株式会社	18.00	15.00	4.50	3.00	0.00	―	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
3	株式会社　森山（清）組	16.50	15.00	4.50	3.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
4	福地建設株式会社	18.00	14.33	5.00	3.00	0.00	―	40.33	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
5	外薗建設工業株式会社	16.50	14.00	4.50	3.00	0.00	―	38.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
6	株式会社有迫組	16.50	15.00	4.50	3.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
7	小牧建設株式会社	16.50	13.33	4.00	3.00	0.00	―	36.83	36.83	15	15	30	66.83	100	
8	こうかき建設株式会社	18.00	13.00	4.00	3.00	0.00	―	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
9	大川建設株式会社	5.50	8.00	4.00	3.00	0.00	―	20.50							無効
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															