| 事務所長 | 副所長(事) | 副所長(技) | 経理課長 | 担当課長 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：熊本３号袋地区改良２工区工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 合計（施工体制評価前） | 加算点 合計（施工体制評価後） | 施工体制評価項目 品質確保の実効性 | 施工体制評価項目 施工体制確保の確実性 | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 15 | 5 | 3 | -4 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社松下組 | 16.50 | 10.50 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 35.00 | 35.00 | 15 | 15 | 30 | 65.00 | 100 | |
| 2 | 株式会社　江川組 | 17.50 | 14.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 39.50 | | | | | | | 無効 |
| 3 | 八代港湾工業株式会社 | 17.50 | 8.33 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 32.83 | 32.83 | 15 | 15 | 30 | 62.83 | 100 | |
| 4 | 岩田建設株式会社 | 14.83 | 9.50 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 29.33 | 29.33 | 15 | 15 | 30 | 59.33 | 100 | |
| 5 | 株式会社　中山建設 | 18.00 | 12.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | ― | 37.50 | 37.50 | 15 | 15 | 30 | 67.50 | 100 | |
| 6 | 和久田建設株式会社 | 19.75 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ― | 33.75 | 33.75 | 15 | 15 | 30 | 63.75 | 100 | |
| 7 | 株式会社藤永組 | 16.50 | 12.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 35.50 | 35.50 | 15 | 15 | 30 | 65.50 | 100 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |