
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 ドーピー建設工業株式会社 17.00 12.00 5.00 3.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

2 松尾建設株式会社 15.33 15.00 5.00 3.00 0.00 － 38.33 38.33 15 15 30 68.33 100

3 株式会社富士ピー・エス 18.00 13.50 5.00 3.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

4 株式会社安部日鋼工業　九州支店 20.00 12.00 5.00 3.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

5 昭和コンクリート工業株式会社九州支店 17.75 15.00 5.00 3.00 0.00 － 40.75 40.75 15 15 30 70.75 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考

標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：熊本３号月浦地区跨道橋上部工工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等

事務所長 副所長(事) 副所長(技) 経理課長 担当課長


