事務所長	副所長(事)	副所長(技)	経理課長	担当課長

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島３号六月田橋下部工（Ｐ４９－Ｐ５１）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	丸福建設株式会社	18.00	12.00	5.00	3.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
2	南生建設株式会社	18.00	15.00	4.50	3.00	0.00	－	40.50							無効
3	ヤマグチ株式会社	18.00	13.50	4.50	3.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
4	福地建設株式会社	18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
5	鎌田建設株式会社														辞退
6	外薗建設工業株式会社														辞退
7	株式会社有迫組														辞退
8	福上産業 株式会社														辞退
9	小牧建設株式会社	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
10	こうかき建設株式会社														辞退
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															