
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社土井組 18.00 14.75 4.50 3.00 0.00 － 40.25 40.25 15 15 30 70.25 100

2 株式会社　髙野組 17.00 14.00 4.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 0 38.00

3 株式会社　河建 16.50 8.33 3.00 3.00 0.00 － 30.83 30.83 15 15 30 60.83 100

4 株式会社福岡建設 18.00 13.00 4.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

5 太陽開発株式会社 16.50 11.00 3.00 3.00 0.00 － 33.50 33.50 15 15 30 63.50 100

6 岩田建設株式会社 16.33 11.33 3.00 3.00 0.00 － 33.66 33.66 15 15 30 63.66 100

7 株式会社松下組 18.00 13.50 4.50 3.00 0.00 － 39.00 無効

8 株式会社中川組 18.00 13.33 2.50 3.00 0.00 － 36.83 36.83 15 15 30 66.83 100

9 株式会社　吉 安 建 設 6.50 12.00 3.00 3.00 0.00 － 24.50 24.50 15 15 30 54.50 100

10 株式会社　中山建設 18.00 11.50 4.50 3.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

11 三州建設株式会社 16.50 13.50 1.00 3.00 0.00 － 34.00 34.00 15 15 30 64.00 100

12 株式会社藤永組 辞退

13 株式会社　江川組 辞退

14 光進建設株式会社 17.00 14.00 4.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

15 株式会社　杉本建設 19.50 11.83 4.00 3.00 0.00 － 38.33 38.33 15 15 30 68.33 100

16 株式会社八方建設 17.50 14.75 2.50 3.00 0.00 － 37.75 無効
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施工体制
評価点 加算点合計

(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

標
準
点

備考

地域貢献等
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
事故及び不誠実な
行為に対する評価

加算点 施工体制評価項目

工事名：Ｒ５国道災害復旧　瀬高地区擁壁工（その２）工事

No

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
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