
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　髙野組 17.00 14.00 4.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

2 株式会社福岡建設 18.00 13.00 4.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

3 太陽開発株式会社 18.00 11.00 3.00 3.00 0.00 － 35.00 35.00 15 15 30 65.00 100

4 株式会社土井組 18.00 14.75 4.50 3.00 0.00 － 40.25 無効

5 株式会社　河建 16.50 8.33 3.00 3.00 0.00 － 30.83 30.83 15 15 30 60.83 100

6 岩田建設株式会社 16.33 11.33 3.00 3.00 0.00 － 33.66 33.66 15 15 30 63.66 100

7 株式会社藤永組 18.00 15.00 4.00 3.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

8 三州建設株式会社 16.50 13.50 1.00 3.00 0.00 － 34.00 34.00 15 15 30 64.00 100

9 株式会社中川組 18.00 14.08 2.50 3.00 0.00 － 37.58 37.58 15 15 30 67.58 100

10 松本建設株式会社 17.25 11.83 2.50 3.00 0.00 － 34.58 34.58 15 15 30 64.58 100

11 株式会社松下組 辞退

12 株式会社　中山建設 18.00 11.50 4.50 3.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

13 光進建設株式会社 17.00 14.00 4.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

14 株式会社　杉本建設 18.25 11.83 4.00 3.00 0.00 － 37.08 37.08 15 15 30 67.08 100

15 株式会社　吉 安 建 設 7.00 12.00 3.00 3.00 0.00 － 25.00 25.00 15 15 30 55.00 100

16 肥後木村組株式会社 18.00 12.00 3.00 3.00 0.00 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

17 株式会社八方建設 辞退

18 翔栄建設株式会社 辞退

施工体制
評価点 加算点合計

(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点
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地域貢献等
賃上げの実施を表明した企
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場合等（減点）
事故及び不誠実な
行為に対する評価

加算点 施工体制評価項目
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