
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　中川組 18.00 14.33 2.50 3.00 0.00 － 37.83 37.83 15 15 30 67.83 100

2 株式会社　吉 安 建 設 18.00 14.00 3.00 3.00 0.00 － 38.00 無効

3 株式会社　河建 辞退

4 岩田建設株式会社 17.50 14.33 3.00 3.00 0.00 － 37.83 無効

5 松本建設株式会社 18.75 13.33 2.50 3.00 0.00 － 37.58 37.58 15 15 30 67.58 100

6 株式会社　杉本建設 19.75 12.33 4.00 3.00 0.00 － 39.08 39.08 15 15 30 69.08 100

7 株式会社　中山建設 19.00 13.50 4.50 3.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

8 矢部開発　株式会社 17.75 13.67 2.50 3.00 0.00 － 36.92 36.92 15 15 30 66.92 100

9 肥後木村組株式会社 辞退
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施工体制
評価点 加算点合計

(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

標
準
点

備考

地域貢献等
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
事故及び不誠実な
行為に対する評価

加算点 施工体制評価項目

工事名：Ｒ５県道災害復旧　中谷地区擁壁工（その２）工事

No

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
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