総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：Ｒ５県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工（Ａ１）外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社松下組														辞退
2	株式会社　河建	18.00	9.33	3.00	3.00	0.00	―	33.33							無効
3	松尾建設株式会社	16.25	14.00	1.00	3.00	0.00	―	34.25	34.25	15	15	30	64.25	100	
4	岩田建設株式会社	16.00	13.33	2.00	3.00	0.00	―	34.33	34.33	15	15	30	64.33	100	
5	株式会社八方建設	18.00	15.00	2.50	3.00	0.00	―	38.50							無効
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															