

## 総合評価方式評価表【施工能力評価型（I型）】

工事名：県道遠原渡線災害復旧相良橋下部工（P1）外工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目			加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性	施工体制 評価点			
		—	20	15	5	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30			
1	若葉建設株式会社	○	17.00	14.33	3.50	3.00	0.00	—	37.83	37.83	15	15	30	67.83	100	
2	大日本土木株式会社	○	13.83	14.33	3.00	3.00	0.00	—	34.16	34.16	15	15	30	64.16	100	
3	株式会社ノバック	○	19.00	14.33	4.00	3.00	0.00	—	40.33	40.33	15	15	30	70.33	100	
4	株式会社新井組	○	16.50	15.00	3.50	3.00	0.00	—	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
5	株式会社森組	○	17.00	15.00	4.00	3.00	0.00	—	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
6	村本建設株式会社	○	15.50	12.67	3.00	3.00	0.00	—	34.17	34.17	15	15	30	64.17	100	
7	松尾建設株式会社	○	5.50	14.00	3.00	3.00	0.00	—	25.50	-	-	-	-	-	100	予定価格超過