

総合評価方式評価表【施工能力評価型（I型）】

工事名：県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A1）外工事

| No | 業者名 評価項目・ 加算点等配分 | 施工計画 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08) | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|----|------------------------|------|-------------|--------|-------|----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|---------|------------------------------------|-----|--------|
| | | | | | | | | | 合計 (施工体制評価前) | 合計 (施工体制評価後) | 品質確保 の実効性 | 施工体制 確保の 確実性 | | | | |
| | | — | 20 | 15 | 5 | 3 | -4 | | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社福田組 | ○ | 17.00 | 15.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | — | 39.50 | | | | | | | 無効 |
| 2 | 株式会社ノバック | ○ | 19.00 | 14.33 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | — | 40.33 | | | | | | | 無効 |
| 3 | 株式会社新井組 | ○ | 16.50 | 15.00 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | — | 38.00 | 38.00 | 15 | 15 | 30 | 68.00 | 100 | |
| 4 | 株式会社森組 | ○ | 15.50 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | — | 37.50 | - | - | - | - | - | 100 | 予定価格超過 |
| 5 | 村本建設株式会社 | ○ | 15.50 | 9.67 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | — | 31.17 | 31.17 | 15 | 15 | 30 | 61.17 | 100 | |
| 6 | 松尾建設株式会社 | ○ | 15.25 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | — | 35.25 | - | - | - | - | - | 100 | 予定価格超過 |
| 7 | 徳倉建設株式会社 | ○ | 13.83 | 12.08 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | — | 32.41 | 32.41 | 15 | 15 | 30 | 62.41 | 100 | |
| 8 | 国土開発工業株式会社 | ○ | 16.50 | 11.33 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | — | 34.83 | 34.83 | 15 | 15 | 30 | 64.83 | 100 | |