

総合評価方式評価表【施工能力評価型（I型）】

工事名：県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A2）外工事

No	業者名 評価項目・ 加算点等配分	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	買上げの実施を表明した企業等	買上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価 指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
		-	20	15	5	3	-4		43		15	15	30			
1	若葉建設株式会社	○	17.00	14.33	2.50	3.00	0.00	-	36.83							無効
2	株式会社福田組	○	17.00	15.00	4.50	3.00	0.00	-	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
3	株式会社ノバック	○	19.00	14.33	4.00	3.00	0.00	-	40.33							無効
4	株式会社新井組	○	16.50	15.00	3.50	3.00	0.00	-	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
5	株式会社森組	○	15.50	15.00	4.00	3.00	0.00	-	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
6	村本建設株式会社	○	15.50	12.67	3.00	3.00	0.00	-	34.17	34.17	15	15	30	64.17	100	
7	松尾建設株式会社	○	15.25	14.00	3.00	3.00	0.00	-	35.25	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
8	徳倉建設株式会社	○	13.83	12.08	3.50	3.00	0.00	-	32.41	32.41	15	15	30	62.41	100	
9	国土開発工業株式会社	○	16.50	11.33	4.00	3.00	0.00	-	34.83	34.83	15	15	30	64.83	100	