

総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：県道遠原渡線災害復旧 相良橋上部工工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	工事目的物の性能・機能に関する事項		現場状況に適合した施工上の課題に関する事項	賃上げの実 施を表明し た企業等	賃上げ基準 に達してい ない場合等 (減点)	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標 準 点	備 考
		品質確保や向上		施工上配慮すべき事項			合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制確 保の確実性				
		トラス格点部の耐久性向上に関する工夫	架設時におけるキャンバーの計測に関する工夫	球磨川における水質への影響防止に関する工夫										
		20	20	20			4	-5	64					
1	(株)横河ブリッジ	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00	64.00	15	15	30	94.00	100	
2	JFEエンジニアリング(株)	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00							無効
3	川田工業(株)	16.00	20.00	16.00	4.00	0.00	56.00							無効
4	(株)IHIインフラシステム	16.00	20.00	16.00	4.00	0.00	56.00	56.00	15	15	30	86.00	100	
5	日本ファブテック(株)	20.00	18.00	18.00	4.00	0.00	60.00	60.00	15	15	30	90.00	100	
6	宮地エンジニアリング(株)	18.00	18.00	18.00	4.00	0.00	58.00							無効
7	高田機工(株)	20.00	18.00	18.00	4.00	0.00	60.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
8	日立造船(株)	16.00	18.00	16.00	4.00	0.00	54.00	54.00	15	15	30	84.00	100	
9	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)	20.00	18.00	20.00	4.00	0.00	62.00							無効
10	日本鉄塔工業(株)													辞退
11	矢田工業(株)	14.00	16.00	14.00	4.00	0.00	48.00	48.00	15	15	30	78.00	100	
12	県道遠原渡線災害復旧 相良橋上部工工事 日橋・清本特定建設工事共同企業体	14.00	20.00	18.00	4.00	0.00	56.00							無効