
総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

アーチリブ架設時における精度管理に関す
る工夫

ケーブルエレクション設備の安全管
理に関する工夫

鋼床版高力ボルト施工の効率化に向
けた工夫

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

20 20 20 4 -5 64 15 15 30

1 （株）横河ブリッジ 20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

2 ＪＦＥエンジニアリング（株） 20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

3 川田工業（株） 20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

4 （株）ＩＨＩインフラシステム 18.00 20.00 18.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

5 日本ファブテック（株） 20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 無効

6 高田機工(株) 20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 無効

7 （株）駒井ハルテック 18.00 18.00 18.00 4.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

8 日立造船（株） 18.00 16.00 18.00 4.00 0.00 56.00 56.00 15 15 30 86.00 100

9
三井住友建設鉄構エンジニアリング
（株） 20.00 16.00 20.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

10 日本鉄塔工業（株） 辞退

11
県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋
上部工工事宮地・ＭＭＢ特定建設工
事共同企業体

20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

備考

工事名：県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事

加算点

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

工事目的物の性能・機能に関する事項

標
準
点

施工体制評価項目

施工体制
評価点

No

品質確保や向上 施工上配慮すべき事項

　
　　　　　評価項目・
　　　　　加算点等配分
 

業者名

現場状況に適合した施工上の課題に関する事項

賃上げの実
施を表明し
た企業等

賃上げ基準
に達してい
ない場合等
（減点）


