

## 総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：県道球磨田浦線災害復旧 神瀬橋上部工工事

No	業者名	評価項目・加算点等配分		工事目的物の性能・機能に関する事項		現場状況に適合した施工上の課題に関する事項		賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考
		品質確保や向上		施工上配慮すべき事項		合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)			品質確保の実効性	施工体制確保の確実性						
		アーチリブ架設時における精度管理に関する工夫		ケーブルエレクション設備の安全管理に関する工夫	鋼床版高力ボルト施工の効率化に向けた工夫												
		20	20	20	4	-5	64			15	15	30					
1	(株)横河ブリッジ	20.00	20.00	18.00	4.00	0.00	62.00	62.00	15	15	30	92.00	100				
2	JFEエンジニアリング(株)	20.00	18.00	20.00	4.00	0.00	62.00	62.00	15	15	30	92.00	100				
3	川田工業(株)	20.00	20.00	18.00	4.00	0.00	62.00	62.00	15	15	30	92.00	100				
4	(株)IHIインフラシステム	18.00	20.00	18.00	4.00	0.00	60.00	60.00	15	15	30	90.00	100				
5	日本ファブテック(株)	20.00	18.00	20.00	4.00	0.00	62.00	62.00	15	15	30	92.00	100				
6	高田機工(株)	20.00	18.00	20.00	4.00	0.00	62.00							無効			
7	(株)駒井ハルテック	18.00	18.00	18.00	4.00	0.00	58.00							無効			
8	日立造船(株)	18.00	16.00	18.00	4.00	0.00	56.00	56.00	15	15	30	86.00	100				
9	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)	20.00	16.00	20.00	4.00	0.00	60.00	60.00	15	15	30	90.00	100				
10	日本鉄塔工業(株)													辞退			
11	県道球磨田浦線災害復旧 神瀬橋上部工 工事宮地・MMB特定建設工事共同企業 体	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00							無効			