
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　藤本建設工業 18.00 15.00 5.00 3.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

2 矢部開発　株式会社 19.00 15.00 0.00 3.00 0.00 － 37.00 無効

3 株式会社　熊阿建設工業 7.00 11.67 4.00 0.00 0.00 － 22.67 - - - - - 100 予定価格超過
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：中山川砂防堰堤新設（２期）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


