総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：乙津川中島橋護岸受託工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	16	4	2	-3	指名停止（-2.2） 文書注意（-1.1） 口頭注意（-0.55）	22		15	15	30			
1	株式会社　菅組	0.00	16.00	2.50	2.00	0.00	－	20.50	20.50	15	15	30	50.50	100	
2	株式会社佐伯建設														辞退
3	柴田建設株式会社														辞退
4	利光建設工業株式会社	0.00	14.00	3.50	2.00	0.00	－	19.50	19.50	15	15	30	49.50	100	
5	朝日工業テクノス株式会社	0.00	13.00	3.50	2.00	0.00	－	18.50	18.50	15	15	30	48.50	100	
6	後藤建設株式会社														辞退
7	株式会社　盛田組	0.00	14.67	1.00	2.00	0.00	－	17.67	17.67	15	15	30	47.67	100	
8	笹原建設株式会社	0.00	16.00	2.50	2.00	0.00	－	20.50	20.50	15	15	30	50.50	100	
9	ANAI株式会社	0.00	15.33	3.50	2.00	0.00	－	20.83							無効
10	株式会社　友岡建設	0.00	12.00	3.50	2.00	0.00	－	17.50							無効
11	株式会社　小森建設	0.00	9.33	2.00	2.00	0.00	－	13.33							無効
12	株式会社　元吉建設工業	0.00	5.00	2.00	2.00	0.00	－	9.00	9.00	15	15	30	39.00	100	
13	三浦国土建設株式会社	0.00	10.00	3.00	2.00	0.00	－	15.00	15.00	15	15	30	45.00	100	
14															
15															
16															
17															
18															