総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大野川宮河内地区掘削（その６）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社　菅組	17.50	13.00	3.00	3.00	0.00	―	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
2	株式会社佐伯建設	18.25	15.00	3.00	3.00	0.00	―	39.25	39.25	15	15	30	69.25	100	
3	柴田建設株式会社	18.50	13.00	5.00	3.00	0.00	―	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
4	西日本土木株式会社	16.33	12.83	4.00	3.00	0.00	―	36.16							無効
5	後藤建設株式会社														辞退
6	株式会社 末宗組	16.25	14.00	2.00	3.00	0.00	―	35.25	35.25	15	15	30	65.25	100	
7	明大工業株式会社	16.50	14.00	4.00	3.00	0.00	―	37.50							無効
8	株式会社　安部組														辞退
9	株式会社センコー企画	16.50	9.67	5.00	3.00	0.00	―	34.17							無効
10	笹原建設株式会社	18.50	13.00	3.00	3.00	0.00	―	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
11	ANAI株式会社														辞退
12	株式会社　平和建設	16.00	12.33	3.00	3.00	0.00	―	34.33	34.33	15	15	30	64.33	100	
13	三浦国土建設株式会社	6.25	6.00	3.00	3.00	0.00	―	18.25							無効
14															
15															