総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分１０号高江拡幅鴛野地区第５工区改良工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	−4	指名停止（−4.3） 文書注意（−2.15） 口頭注意（−1.08）	43		15	15	30			
1	小田開発工業株式会社														辞退
2	後藤建設株式会社														辞退
3	ＡＮＡＩ株式会社	16.00	12.33	6.00	3.00	0.00	−	37.33	37.33	15	15	30	67.33	100	
4	株式会社　安部組														辞退
5	株式会社　友岡建設														辞退
6	株式会社センコー企画	17.00	10.67	6.00	3.00	0.00	−	36.67	36.67	15	15	30	66.67	100	
7	株式会社　盛田組	17.00	12.67	4.00	3.00	0.00	−	36.67	36.67	15	15	30	66.67	100	
8	利光建設工業株式会社	17.00	13.00	5.00	3.00	0.00	−	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
9	株式会社　小森建設	14.08	9.08	3.00	3.00	0.00	−	29.16	29.16	15	15	30	59.16	100	
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															