総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号三光本耶馬渓道路長野地区第６工区改良工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30			
1	株式会社　菅組	16.50	14.00	4.00	3.00	0.00	―	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
2	株式会社川原建設	18.00	13.00	4.00	3.00	0.00	―	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
3	河津建設 株式会社	17.50	15.00	5.00	3.00	0.00	―	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
4	後藤建設株式会社														辞退
5	株式会社 末宗組	17.75	15.00	3.00	3.00	0.00	―	38.75	38.75			0	38.75		
6	株式会社　谷組	16.50	11.00	4.00	3.00	0.00	―	34.50	34.50	15	15	30	64.50	100	
7	笹原建設株式会社	18.50	14.00	3.00	3.00	0.00	―	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
8	田中建設株式会社	20.00	13.50	3.00	3.00	0.00	―	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
9	株式会社　小森建設	14.83	10.08	2.50	3.00	0.00	―	30.41	30.41	15	15	30	60.41	100	
10	末宗建設株式会社	14.83	8.33	2.50	3.00	0.00	―	28.66	28.66	15	15	30	58.66	100	
11	株式会社　久保組	6.50	4.50	0.50	0.00	0.00	―	11.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
12	株式会社元吉建設工業	6.25	4.00	3.00	0.00	0.00	―	13.25	13.25	15	15	30	43.25	100	
13															
14															
15															
16															
17															
18															