総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分１０号昆布刈橋(下り線）下部工(Ａ２）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30			
1	株式会社　菅組	16.50	14.00	4.00	3.00	0.00	―	37.50							無効
2	小田開発工業株式会社														辞退
3	株式会社　友 岡 組	16.33	12.33	1.00	3.00	0.00	―	32.66	32.66	15	15	30	62.66	100	
4	株式会社　盛田組	16.50	13.67	2.00	3.00	0.00	―	35.17	35.17	15	15	30	65.17	100	
5	ANAI株式会社	18.00	13.83	4.00	3.00	0.00	―	38.83							無効
6	株式会社平和建設	18.00	14.33	3.00	3.00	0.00	―	38.33	38.33	15	15	30	68.33	100	
7	株式会社　小森建設	14.83	9.08	2.50	3.00	0.00	―	29.41							無効
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															