
総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

供用中道路に配慮した掘削時の安
全性向上に関する工夫

トンネル施工における生産性向上
に関する工夫

ＤⅡ区間及びＤⅢ区間における覆
工及びインバートのコンクリート
品質及び耐久性向上に関する工夫

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性

20 20 20 4 -5 64 15 15 30

1 戸田建設(株) 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 無効

2 前田建設工業（株） 18.00 20.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

3 （株）安藤・間 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

4 西松建設（株） 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 無効

5 三井住友建設（株） 20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 無効

6 （株）竹中土木 16.00 18.00 20.00 4.00 0.00 58.00 無効

7 佐藤工業（株） 16.00 20.00 20.00 4.00 0.00 60.00 無効

8

大分２１０号川下トンネル新
設工事
鉄建建設・九鉄工業
特定建設工事共同企業体

18.00 18.00 20.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

9

大分２１０号川下トンネル新
設工事
東急・松山
特定建設工事共同企業体

18.00 20.00 20.00 4.00 0.00 62.00 無効

10

大分２１０号川下トンネル新
設工事
五洋・りんかい日産
特定建設工事共同企業体

20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

11

大分２１０号川下トンネル新
設工事
清水・河津
特定建設工事共同企業体

16.00 20.00 20.00 4.00 0.00 60.00 無効

12

大分２１０号川下トンネル新
設工事
鴻池・森
特定建設工事共同企業体

16.00 20.00 20.00 4.00 0.00 60.00 無効

13

大分２１０号川下トンネル新
設工事
奥村・旭建設
特定建設工事共同企業体

18.00 20.00 20.00 4.00 0.00 62.00 無効

14

大分２１０号川下トンネル新
設工事
フジタ・南生
特定建設工事共同企業体

16.00 20.00 20.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

15

大分２１０号川下トンネル新
設工事
大成・森本
特定建設工事共同企業体

16.00 20.00 20.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

16

大分２１０号川下トンネル新
設工事
大林・新成
特定建設工事共同企業体

18.00 20.00 20.00 4.00 0.00 62.00 無効

備考

工事名：大分２１０号川下トンネル新設工事

加算点

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

現場状況に適合した施工上の課題に関する事項

標
準
点

施工体制評価項目

施工体制
評価点

No

施工上配慮すべき事項 品質確保や向上

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　

　業者名

工事目的物の性能・機能に関する事項

賃上げの実
施を表明し
た企業等

賃上げ基準
に達してい
ない場合等
（減点）


