総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１０号瀬戸田橋（上り線）下部工外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30			
1	株式会社　菅組	16.50	12.00	4.00	3.00	0.00	―	35.50	35.50	15	15	30	65.50	100	
2	株式会社　友 岡 組														辞退
3	株式会社　盛田組														辞退
4	ＡＮＡＩ株式会社	19.00	14.33	4.00	3.00	0.00	―	40.33	40.33	15	15	30	70.33	100	
5	株式会社　友岡建設	16.50	13.00	4.00	3.00	0.00	―	36.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
6	株式会社小森建設	14.83	8.83	2.50	3.00	0.00	―	29.16	29.16	15	15	30	59.16	100	
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															