総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号三光本耶馬渓道路本耶馬渓ＩＣ地区迂回路設置外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30			
1	株式会社川原建設														辞退
2	河津建設 株式会社	18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	―	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
3	明大工業株式会社	8.00	14.00	4.00	3.00	0.00	―	29.00	29.00	15	15	30	59.00	100	
4	株式会社　谷組	18.00	12.00	4.00	3.00	0.00	―	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
5	田中建設株式会社	20.00	13.50	3.00	3.00	0.00	―	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
6	株式会社小森建設	14.83	10.17	2.50	3.00	0.00	―	30.50	30.50	15	15	30	60.50	100	
7	末宗建設株式会社														辞退
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															