総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号跡田トンネル（上り線）監査路設置（その２）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社　菅組	16.25	14.00	4.00	3.00	0.00	－	37.25	37.25	15	15	30	67.25	100	
2	梅林建設株式会社	8.00	13.00	3.00	3.00	0.00	－	27.00	27.00	15	15	30	57.00	100	
3	株式会社佐伯建設	18.25	14.00	3.00	3.00	0.00	－	38.25	38.25	15	15	30	68.25	100	
4	河津建設 株式会社	16.50	13.50	5.00	3.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
5	柴田建設株式会社	18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
6	西日本土木株式会社	18.00	13.83	5.00	3.00	0.00	－	39.83	39.83	15	15	30	69.83	100	
7	朝日工業テクノス株式会社	18.00	15.00	4.00	3.00	0.00	－	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
8	後藤建設株式会社														辞退
9	株式会社 末宗組	18.00	15.00	3.00	3.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
10	株式会社　安部組	18.50	15.00	5.00	3.00	0.00	－	41.50	41.50	15	15	30	71.50	100	
11	株式会社センコー企画	16.50	9.67	5.00	3.00	0.00	－	34.17	34.17	15	15	30	64.17	100	
12	田中建設株式会社														辞退
13	株式会社　小森建設														辞退
14															
15															
16															
17															
18															