# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号跡田トンネル監査路設置工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 20 | 15 | 5 | 3 | -4 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社佐伯建設 | 18.25 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 38.25 | 38.25 | 15 | 15 | 30 | 68.25 | 100 | |
| 2 | 河津建設 株式会社 | 16.50 | 13.50 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 38.00 | 38.00 | 15 | 15 | 30 | 68.00 | 100 | |
| 3 | 柴田建設株式会社 | 18.00 | 15.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 41.00 | 41.00 | 15 | 15 | 30 | 71.00 | 100 | |
| 4 | 西日本土木株式会社 | 18.00 | 13.83 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 39.83 | 39.83 | 15 | 15 | 30 | 69.83 | 100 | |
| 5 | 朝日工業テクノス株式会社 | 18.00 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | － | 40.00 | 40.00 | 15 | 15 | 30 | 70.00 | 100 | |
| 6 | 株式会社 末宗組 | 18.00 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 39.00 | 39.00 | 15 | 15 | 30 | 69.00 | 100 | |
| 7 | 株式会社　安部組 | 18.50 | 15.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 41.50 | 41.50 | 15 | 15 | 30 | 71.50 | 100 | |
| 8 | 株式会社センコー企画 | 16.50 | 9.67 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 34.17 | 34.17 | 15 | 15 | 30 | 64.17 | 100 | |
| 9 | 田中建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 10 | 株式会社　小森建設 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 11 | 株式会社　元吉建設工業 | 8.00 | 5.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 19.50 | 19.50 | 15 | 15 | 30 | 49.50 | 100 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |