総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分１０号昆布刈橋（下り線）上部工工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	川田建設株式会社	19.00	15.00	4.50	3.00	0.00	－	41.50	41.50	15	15	30	71.50	100	
2	極東興和株式会社	17.00	12.33	3.00	3.00	0.00	－	35.33	35.33	15	15	30	65.33	100	
3	昭和コンクリート工業株式会社九州支店	17.75	15.00	2.50	3.00	0.00	－	38.25	38.25	15	15	30	68.25	100	
4	株式会社富士ピー・エス	18.00	13.50	2.00	3.00	0.00	－	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
5	コーアツ工業株式会社	19.00	15.00	2.00	3.00	0.00	－	39.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
6	松尾建設株式会社	17.00	14.00	4.50	3.00	0.00	－	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															