総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号本耶馬渓ＩＣ橋下部工（Ｐ５）外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社　菅組	16.50	15.00	4.00	3.00	0.00	―	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
2	株式会社川原建設	18.50	13.00	4.00	3.00	0.00	―	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
3	河津建設 株式会社														辞退
4	柴田建設株式会社														辞退
5	西日本土木株式会社	16.33	13.83	5.00	3.00	0.00	―	38.16	38.16	15	15	30	68.16	100	
6	明大工業株式会社	16.50	11.00	4.00	3.00	0.00	―	34.50	34.50	15	15	30	64.50	100	
7	株式会社　谷組	14.83	12.00	4.00	3.00	0.00	―	33.83	33.83	15	15	30	63.83	100	
8	田中建設株式会社														辞退
9	株式会社　小森建設														辞退
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															