総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和５年度大分川管内河川維持管理工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社センコー企画	16.50	10.67	6.00	3.00	0.00	―	36.17	36.17	15	15	30	66.17	100	
2	柴田建設株式会社														辞退
3															
4															
5															