総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分川・大野川管内法面補修外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	16	4	2	-3	指名停止（-2.2） 文書注意（-1.1） 口頭注意（-0.55）	22		15	15	30			
1	株式会社佐伯建設	0.00	16.00	4.00	2.00	0.00	－	22.00	22.00	15	15	30	52.00	100	
2	明大工業株式会社	0.00	16.00	3.50	2.00	0.00	－	21.50	21.50	15	15	30	51.50	100	
3	柴田建設株式会社	0.00	15.33	4.00	2.00	0.00	－	21.33	21.33	15	15	30	51.33	100	
4	利光建設工業株式会社	0.00	14.33	3.50	2.00	0.00	－	19.83	19.83	15	15	30	49.83	100	
5	株式会社　菅組	0.00	13.33	2.50	2.00	0.00	－	17.83							無効
6	株式会社　小森建設	0.00	9.00	2.00	2.00	0.00	－	13.00							無効
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															