総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：大分５７号上鹿口地区道路改良（その４）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
							合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		6	4	1	-2	指名停止（-1.1） 文書注意（-0.55） 口頭注意（-0.28）	11		15	15	30			
1	小田開発工業株式会社													辞退
2	株式会社　友 岡 組	1.00	2.00	1.00	0.00	－	4.00	4.00	15	15	30	34.00	100	
3	株式会社　松井組	2.25	4.00	1.00	0.00	－	7.25	7.25	15	15	30	37.25	100	
4	株式会社　盛田組	1.00	2.00	1.00	0.00	－	4.00	4.00	15	15	30	34.00	100	
5	株式会社　友岡建設	2.25	4.00	1.00	0.00	－	7.25	7.25	15	15	30	37.25	100	
6	株式会社高山組	6.00	4.00	1.00	0.00	－	11.00	11.00	15	15	30	41.00	100	
7	株式会社大丸建設	6.00	4.00	0.00	0.00	－	10.00	10.00	15	15	30	40.00	100	
8														
9														
10														