総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分５７号濁淵川橋下部工（P1）外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社　菅組	16.50	13.00	2.00	3.00	0.00	－	34.50	34.50	15	15	30	64.50	100	
2	小田開発工業株式会社	18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
3	株式会社　友 岡 組	16.33	12.33	3.00	3.00	0.00	－	34.66	34.66	15	15	30	64.66	100	
4	株式会社　盛田組	16.50	12.67	4.00	3.00	0.00	－	36.17	36.17	15	15	30	66.17	100	
5	ＡＮＡＩ株式会社														辞退
6	株式会社　友岡建設	16.50	14.00	4.00	3.00	0.00	－	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
7															
8															
9															
10															