
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　菅組 16.50 14.00 1.50 3.00 0.00 － 35.00 35.00 15 15 30 65.00 100

2 河津建設 株式会社 18.00 13.50 2.00 3.00 0.00 － 36.50 36.50 15 15 30 66.50 100

3 小田開発工業株式会社 18.00 15.00 5.00 3.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

4 柴田建設株式会社 辞退

5 朝日工業テクノス株式会社 16.50 15.00 4.00 3.00 0.00 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

6 後藤建設株式会社 16.50 14.33 2.50 3.00 0.00 － 36.33 36.33 15 15 30 66.33 100

7 株式会社　友岡組 18.00 13.00 3.00 3.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

8 株式会社　松井組 18.00 13.00 3.00 3.00 0.00 － 37.00 無効

9 明大工業株式会社 16.50 12.00 2.50 3.00 0.00 － 34.00 34.00 15 15 30 64.00 100

10 株式会社　盛田組 18.00 14.33 3.00 3.00 0.00 － 38.33 無効

11 株式会社大丸建設 6.50 5.00 1.50 0.00 0.00 － 13.00 無効

12

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：大分５７号上鹿口地区道路改良（その７）工事

　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分

　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考

標
準
点

加算点

施工体制
評価点


