
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

0 16 4 2 -3
指名停止（-2.2）
文書注意（-1.1）
口頭注意（-0.55）

22 　 15 15 30

1 株式会社高山組 0.00 11.00 1.50 2.00 0.00 － 14.50 14.50 0 14.50

2 株式会社　菅組 0.00 12.33 0.00 2.00 0.00 － 14.33 - - - - - 100 予定価格超過

3 株式会社　友 岡 組 辞退

4 小田開発工業株式会社 辞退

5 株式会社　盛田組 0.00 13.33 2.50 2.00 0.00 － 17.83 17.83 15 15 30 47.83 100

6 谷川建設工業株式会社 0.00 14.33 4.00 2.00 0.00 － 20.33 20.33 15 15 30 50.33 100

7 株式会社　友岡建設 0.00 14.00 2.50 2.00 0.00 － 18.50 - - - - - 100 予定価格超過
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：令和５年度　佐伯管内橋梁補修外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
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