総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：日南・志布志道路 日南油津大橋下部工（Ｐ２）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		－	20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社福田組															辞退
2	日本国土開発株式会社	○	17.50	11.67	4.00	3.00	0.00	－	36.17	36.17	15	15	30	66.17	100	
3	株式会社ノバック															辞退
4	株式会社新井組	○	16.50	14.00	3.50	3.00	0.00	－	37.00							無効
5	株式会社森組	○	16.50	13.00	4.00	3.00	0.00	－	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
6	村本建設株式会社	○	15.50	12.67	3.00	3.00	0.00	－	34.17	34.17	15	15	30	64.17	100	
7	徳倉建設株式会社	○	15.50	13.33	4.00	3.00	0.00	－	35.83							無効
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																