# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：宮崎１０号高木地区改良（その７）工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 合計（施工体制評価前） | 加算点 合計（施工体制評価後） | 施工体制評価項目 品質確保の実効性 | 施工体制評価項目 施工体制確保の確実性 | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 15 | 5 | 3 | -4 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 能南建設 株式会社 | 18.00 | 15.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 41.00 | 41.00 | 15 | 15 | 30 | 71.00 | 100 | |
| 2 | 吉原建設 株式会社 | 18.00 | 13.50 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 39.50 | 39.50 | 15 | 15 | 30 | 69.50 | 100 | |
| 3 | 大和開発 株式会社 | 18.00 | 15.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 41.00 | 41.00 | 15 | 15 | 30 | 71.00 | 100 | |
| 4 | 九州建設 工業 株式会社 | 14.50 | 15.00 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | － | 35.00 | 35.00 | 15 | 15 | 30 | 65.00 | 100 | |
| 5 | 松本建設 株式会社 | 16.50 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 35.50 | 35.50 | 15 | 15 | 30 | 65.50 | 100 | |
| 6 | 株式会社増田工務店 | 18.00 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 39.00 | 39.00 | 15 | 15 | 30 | 69.00 | 100 | |
| 7 | 旭建設 株式会社 | 16.50 | 15.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | － | 36.50 | 36.50 | 15 | 15 | 30 | 66.50 | 100 | |
| 8 | 株式会社田村産業 | 18.50 | 15.00 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | － | 40.00 | 40.00 | 15 | 15 | 30 | 70.00 | 100 | |
| 9 | 株式会社徳満建設 | 16.50 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | － | 36.50 | 36.50 | 15 | 15 | 30 | 66.50 | 100 | |
| 10 | 都北産業 株式会社 | 18.50 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | － | 40.50 | | | | | | | 無効 |
| 11 | 春山建設 工業 株式会社 | 18.00 | 11.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 35.00 | 35.00 | 15 | 15 | 30 | 65.00 | 100 | |
| 12 | 日興・真栄建設共同企業体 | 16.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 27.50 | 27.50 | 15 | 15 | 30 | 57.50 | 100 | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |