
総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

送出し架設時における精度管理向上
に関する工夫

桁端部（Ａ１・Ａ２）における耐久
性向上に向けた工夫

鋼床版現場溶接における施工の効率
化に向けた工夫

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

20 20 20 4 -5 64 15 15 30

1 （株）横河ブリッジ 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

2 川田工業（株） 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

3
（株）ＩＨＩインフラシ
ステム

20.00 18.00 18.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

4 （株）駒井ハルテック 20.00 0.00 18.00 4.00 0.00 42.00 42.00 15 15 30 72.00 100

5 日立造船（株） 20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

6 （株）名村造船所 20.00 18.00 18.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

7
日南・志布志道路　日南油津大橋上
部工工事宮地・ＭＭＢ特定建設工事
共同企業体

20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

8
日南・志布志道路　日南油津大橋上
部工工事日橋・清本・ＵＢＥ特定建
設工事共同企業体

20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

9
日南・志布志道路　日南油津大橋上
部工工事日ファブ・高田特定建設工
事共同企業体

20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

10
日南・志布志道路　日南油津大橋上
部工工事ＪＦＥ・三井住友建設鉄構
特定建設工事共同企業体

20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

備考

工事名：日南・志布志道路日南油津大橋上部工工事

加算点

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

工事目的物の性能・機能に関する事項

標
準
点

施工体制評価項目

施工体制
評価点

No

品質確保や向上 施工上配慮すべき事項

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　

業者名

現場状況に適合した施工上の課題に関する事項

賃上げの実
施を表明し
た企業等

賃上げ基準
に達してい
ない場合等
（減点）


