
総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

ＤⅢ区間の覆工及びインバートコン
クリート品質及び耐久性向上に関す
る工夫

泥岩地山におけるＤⅢ区間のトンネ
ル掘削時の安全性向上に関する工夫

トンネルズリ一次運搬時における国
道２２０号の交通に対する影響軽減
対策について

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

20 20 20 4 -5 64 15 15 30

1 戸田建設(株) 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 無効

2 西松建設(株) 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

3 五洋建設（株） 20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

4 （株）竹中土木 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

5 佐藤工業（株） 20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

6

宮崎２２０号内海トンネル新
設工事
前田建設工業・山崎産業特定
建設工事共同企業体

20.00 20.00 0.00 4.00 0.00 44.00 44.00 15 15 30 74.00 100

7

宮崎２２０号内海トンネル新
設工事
安藤ハザマ・吉原特定建設工
事共同企業体

20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

8

宮崎２２０号内海トンネル新
設工事
鉄建建設・九鉄工業特定建設
工事共同企業体

20.00 18.00 16.00 4.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

9

宮崎２２０号内海トンネル新
設工事
三井住友・大淀特定建設工事
共同企業体

20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

10

宮崎２２０号内海トンネル新
設工事
大成・森本特定建設工事共同
企業体

20.00 18.00 18.00 4.00 0.00 60.00 無効

11

宮崎２２０号内海トンネル新
設工事
飛島・旭特定建設工事共同企
業体

20.00 20.00 16.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

12

宮崎２２０号内海トンネル新
設工事
奥村・坂下特定建設工事共同
企業体

20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

13

宮崎２２０号内海トンネル新
設工事
フジタ・南生特定建設工事共
同企業体

20.00 20.00 16.00 4.00 0.00 60.00 無効

14

宮崎２２０号内海トンネル新
設工事
鴻池・森特定建設工事共同企
業体

20.00 18.00 14.00 4.00 0.00 56.00 56.00 15 15 30 86.00 100

15

宮崎２２０号内海トンネル新
設工事
熊谷・不動テトラ・龍南特定
建設工事共同企業体

20.00 18.00 16.00 4.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

16

宮崎２２０号内海トンネル新
設工事
大林・日本国土特定建設工事
共同企業体

20.00 18.00 14.00 4.00 0.00 56.00 56.00 15 15 30 86.00 100

17

宮崎２２０号内海トンネル新
設工事
清水・大和開発特定建設工事
共同企業体

20.00 20.00 14.00 4.00 0.00 58.00 無効

備考

工事名：宮崎２２０号内海トンネル新設工事

加算点

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

工事目的物の性能・機能に関する事項

標
準
点

施工体制評価項目

施工体制
評価点

No

品質確保や向上 施工上配慮すべき事項

　
　　　　　評価項目・
　　　　　加算点等配分
 

業者名

現場状況に適合した施工上の課題に関する事項

賃上げの実
施を表明し
た企業等

賃上げ基準
に達してい
ない場合等
（減点）


