
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 龍南建設株式会社 18.00 13.33 5.00 3.00 0.00 － 39.33 - - - - - 100 予定価格超過

2 吉原建設株式会社 18.00 15.00 5.00 3.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

3 株式会社　藤元建設 16.50 11.33 5.00 3.00 0.00 － 35.83 35.83 15 15 30 65.83 100

4 丸宮建設株式会社 18.50 14.00 5.00 3.00 0.00 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

5 株式会社増田工務店 18.00 15.00 3.00 3.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

6 伸洋土木株式会社 16.50 10.08 4.00 3.00 0.00 － 33.58 無効

7 株式会社　緒方組 18.00 12.50 3.00 3.00 0.00 － 36.50 36.50 15 15 30 66.50 100

8 都北産業株式会社 14.83 10.67 4.00 3.00 0.00 － 32.50 無効

9 松本建設株式会社 16.25 13.50 3.00 3.00 0.00 － 35.75 35.75 15 15 30 65.75 100

10 株式会社徳満建設 8.00 7.50 4.00 3.00 0.00 － 22.50 22.50 15 15 30 52.50 100

11 株式会社ダイニチ開発 辞退

12 株式会社川上土木 6.50 7.00 2.50 3.00 0.00 － 19.00 19.00 15 15 30 49.00 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：令和５年度小丸川河道掘削外維持管理工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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