総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：宮崎２１８号　越次地区改良（その３）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	上田工業株式会社														辞退
2	湯川建設株式会社	18.00	15.00	4.00	3.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
3	旭建設株式会社	15.50	14.00	4.00	3.00	0.00	―	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
4	株式会社盛武組	20.00	14.00	3.00	3.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
5	株式会社五幸建設	18.00	12.50	3.00	3.00	0.00	―	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
6	日新興業株式会社	18.00	13.83	5.00	3.00	0.00	―	39.83	39.83	15	15	30	69.83	100	
7	株式会社矢野興業	16.50	14.00	1.50	3.00	0.00	―	35.00	35.00	15	15	30	65.00	100	
8	株式会社伊東建設	16.50	13.00	4.00	3.00	0.00	―	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
9	株式会社竹尾組	18.50	13.00	4.00	3.00	0.00	―	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															