総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和６年度　延岡管内河川維持工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	八作建設株式会社														辞退
2	上田工業株式会社	17.00	15.00	5.00	3.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
3	湯川建設株式会社	15.25	15.00	4.00	3.00	0.00	―	37.25	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
4	日新興業株式会社	18.00	14.50	5.00	3.00	0.00	―	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
5	株式会社　盛武組	19.00	14.00	3.00	3.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
6	株式会社伊東建設	15.50	13.00	4.00	3.00	0.00	―	35.50	35.50	15	15	30	65.50	100	
7	株式会社綾建設	18.00	11.33	3.00	3.00	0.00	―	35.33	35.33	15	15	30	65.33	100	
8	株式会社五幸建設	7.00	8.50	3.00	3.00	0.00	―	21.50	21.50	15	15	30	51.50	100	
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															