総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：長江川護岸災害復旧外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	吉原建設株式会社	16.50	13.50	4.00	3.00	0.00	―	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
2	株式会社坂下組														辞退
3	株式会社山本組														辞退
4	株式会社徳満建設	18.00	10.83	0.50	3.00	0.00	―	32.33	32.33	15	15	30	62.33	100	
5	都北産業株式会社	18.50	13.00	0.00	3.00	0.00	―	34.50							無効
6	株式会社　緒方組	18.00	14.50	4.00	3.00	0.00	―	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
7	株式会社オーム工業	8.83	8.67	1.50	3.00	0.00	―	22.00							無効
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															