
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 ヤマグチ株式会社 19.75 13.50 5.00 3.00 0.00 － 41.25 41.25 15 15 30 71.25 100

2 株式会社田島組 18.00 15.00 5.00 3.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

3 株式会社　森山（清）組 18.00 15.00 3.50 3.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

4 福地建設株式会社 20.00 15.00 5.00 3.00 0.00 － 43.00 - - - - - 100 予定価格超過

5 株式会社　田代組 20.00 15.00 5.00 3.00 0.00 － 43.00 43.00 15 15 30 73.00 100

6 林建設株式会社 18.00 14.33 3.00 3.00 0.00 － 38.33 38.33 15 15 30 68.33 100

7 株式会社二渡建設 18.00 15.00 5.00 3.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

8 株式会社南日本運輸建設 18.00 15.00 2.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

9 田上建設株式会社 12.67 7.67 1.50 3.00 0.00 － 24.84 24.84 15 15 30 54.84 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：恒次地区掘削護岸その１工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等


