
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 国基建設株式会社 辞退

2 肝付土建株式会社 16.50 12.50 4.00 3.00 0.00 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

3 株式会社 吉留組 18.00 13.50 5.00 3.00 0.00 － 39.50 無効

4 株式会社　鹿大丸 16.50 15.00 2.00 3.00 0.00 － 36.50 36.50 15 15 30 66.50 100

5 株式会社森建設 辞退

6 株式会社　森組 18.00 15.00 3.00 3.00 0.00 － 39.00 無効

7 株式会社上津建設 16.25 15.00 5.00 3.00 0.00 － 39.25 39.25 15 15 30 69.25 100

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：鹿児島２２０号牛根境防災牛根境地区（１工区）護岸工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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