
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社カーネギー産業 18.00 14.33 4.00 3.00 0.00 － 39.33 39.33 15 15 30 69.33 100

2 山佐産業株式会社 辞退

3 株式会社山本組 4.50 11.75 3.00 0.00 0.00 － 19.25 - - - - - 100 予定価格超過

4 株式会社　瀬戸山組 18.00 14.00 4.00 3.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

5 株式会社三共建設 16.50 14.00 3.00 3.00 0.00 － 36.50 36.50 15 15 30 66.50 100

6 株式会社 吉留組 17.75 13.00 4.00 3.00 0.00 － 37.75 37.75 15 15 30 67.75 100

7 株式会社上津建設 19.00 14.00 5.00 3.00 0.00 － 41.00 無効

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：Ｒ５大隅管内橋梁補修（その２）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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