総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島１０号白浜地区改良１４工区外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社田島組	18.00	15.00	4.50	3.00	0.00	―	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
2	株式会社　森山（清）組	18.00	15.00	3.50	3.00	0.00	―	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
3	福地建設株式会社	15.50	15.00	5.00	3.00	0.00	―	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
4	株式会社有迫組	18.00	15.00	3.50	3.00	0.00	―	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
5	福上産業 株式会社														辞退
6	株式会社島津建設	18.00	13.75	3.50	3.00	0.00	―	38.25	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
7	株式会社南日本運輸建設	18.00	14.00	3.00	3.00	0.00	―	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
8	株式会社岩澤組														辞退
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															