総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島３号大橋川橋下部工（Ａ２）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社植村組														辞退
2	丸福建設株式会社														辞退
3	南生建設株式会社	18.00	15.00	4.50	3.00	0.00	―	40.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
4	ヤマグチ株式会社														辞退
5	株式会社田島組														辞退
6	株式会社森山（清）組	18.00	15.00	4.50	3.00	0.00	―	40.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
7	福地建設株式会社														辞退
8	鎌田建設株式会社														辞退
9	外薗建設工業株式会社	18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	―	41.00							無効
10	株式会社　田代組														辞退
11	株式会社有迫組	18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	―	41.00							無効
12	小牧建設株式会社	16.50	14.00	4.00	3.00	0.00	―	37.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
13	こうかき建設株式会社	18.00	13.00	5.00	3.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
14	吉丸組・五月産業（共）	18.00	10.00	5.00	3.00	0.00	―	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
15	阿久根建設株式会社	8.00	15.00	4.00	3.00	0.00	―	30.00	30.00	15	15	30	60.00	100	
16	株式会社 宇 都 組	14.83	10.67	4.50	3.00	0.00	―	33.00	33.00	15	15	30	63.00	100	
17	株式会社前田組	6.50	8.00	4.00	0.00	0.00	―	18.50	18.50	15	15	30	48.50	100	
18															